

MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024

Processo Administrativo Nº 009375/2023

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GUSTAVO

Data de Publicação: 03/01/2024 13:37:07

MOVIMENTOS DO PROCESSO

07/02/2024 11:10:52	CADASTRO DE PROPOSTA	WVS CONSTRUTORA LTDA
08/02/2024 16:39:13	CADASTRO DE PROPOSTA	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
08/02/2024 17:48:20	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WVS CONSTRUTORA LTDA
08/02/2024 18:52:50	CADASTRO DE PROPOSTA	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI
09/02/2024 06:36:50	CADASTRO DE PROPOSTA	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA
09/02/2024 07:19:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI
09/02/2024 08:00:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos! Estamos procedendo com a abertura das propostas, para realização da competente análise inicial. Informamos que às 09h00min daremos início à sessão de disputa.		
09/02/2024 08:00:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Alguns avisos importantes:		
09/02/2024 08:01:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O modo de disputa será aberto onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital da presente licitação.		
09/02/2024 08:03:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Corrigindo: O modo de disputa será ABERTO E FECHADO em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital da presente licitação.		
09/02/2024 08:04:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.		
09/02/2024 08:04:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo sistema e agente de contratação ou de sua desconexão.		
09/02/2024 08:04:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações prestadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.		
09/02/2024 08:04:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.		
09/02/2024 08:04:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Os pedidos de desclassificação de propostas, somente serão aceitos se, verificado por este Agente de Contratação, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.		
09/02/2024 08:05:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Peço atenção a TODAS as condições previstas no Edital desta Concorrência Eletrônica, especialmente quanto proposta ajustada na forma do item 14.39 e item 13 do Edital, bem como quanto à documentação de habilitação, que será solicitada na forma do item 16 do Edital, após a fase de julgamento da proposta.		
09/02/2024 08:05:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no sistema.		
09/02/2024 09:01:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, iniciaremos a sessão com a fase de lances.		
09/02/2024 09:28:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informamos que a sessão de disputa de preços, através da oferta de lances, está encerrada.		

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**09/02/2024 09:29:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Em atendimento ao art. 37 do Decreto Municipal nº 183/2023, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto.

**09/02/2024 09:29:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**09/02/2024 09:29:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI- Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?

**09/02/2024 09:43:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do artigo 38 do Decreto Municipal nº 183/2023.

**09/02/2024 09:43:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

**09/02/2024 10:02:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após consulta da inscrição da empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI e de seu sócio administrador, nos termos do item 14, subitem 14.31 e 14.32 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

**09/02/2024 10:02:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 14.34, convoco a licitante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o subitem 14.34.1 e item 13 do Edital.

**09/02/2024 10:03:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

**10/02/2024 22:04:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 65fd414e6aac499cb548c447af0d63f0.pdf aos documentos complementares.

**10/02/2024 22:05:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo e9a1609e72e64f97b3eba23965fe0912.pdf aos documentos complementares.

**10/02/2024 22:05:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo a080710175e0474293ee152a6bdc8f38.pdf aos documentos complementares.

**15/02/2024 10:24:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 16/02/2024, às 13:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**16/02/2024 13:54:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

[Mensagem da Administração do Sistema]: Boa tarde! Senhores licitantes, devido há problemas de conexão não é possível realizar a sessão agendada para o dia 16/02/2024 às 13hs , sendo informado pela Agente de Contratações nova data, nos termos do item 15.19 do Edital.

**18/02/2024 11:50:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 7c167cec250b48909954a10c6a4eef58.rar aos documentos complementares.

**19/02/2024 09:05:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 4a3ad16a74b4453dba88699320bf20a3.pdf aos documentos complementares.

**19/02/2024 09:10:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo ee14609386f7487d95a4c0b775bda14a.pdf aos documentos complementares.

**22/02/2024 13:59:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Antes de reabrir a sessão de licitação, decide a Comissão Especial de Contratações converter o feito em diligência, conforme decisão abaixo.

**22/02/2024 14:00:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Analisados os documentos, pela Comissão Especial de Contratação, da proposta de preços apresentados pela empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI, sendo a documentação também submetida ao exame do Setor Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB, observa-se que a mesma apresentou a planilha orçamentária, Cronograma físico financeiro, estando ausente o detalhamento dos encargos sociais e do BDI, bem como a composição analítica de todos os custos unitários.

**22/02/2024 14:01:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Atualmente, a racionalidade lógica da ordem jurídica propugna pela adoção de medidas para afastar formalismos excessivos, visando a flexibilização do rigor formal, de modo a permitir a realização de saneamentos e diligências nas fases de habilitação e de julgamento das propostas, justamente com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**22/02/2024 14:01:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência majoritária das Cortes de Contas tem reconhecido o princípio do formalismo moderado. Vejamos:

**22/02/2024 14:01:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Acórdão 1795/2015-Plenário – TCU - É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.

**22/02/2024 14:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Acórdão 988/2022-Plenário - TCU - Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.

**22/02/2024 14:01:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Acórdão 1217/2023-Plenário - TCU - É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erros formais ou vícios sanáveis por meio de diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios.

**22/02/2024 14:01:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Trata-se de reconhecer que a licitação não tem um fim em si mesma, mas constitui apenas um procedimento (meio) que objetiva permitir a seleção isonômica da proposta mais vantajosa para a Administração.

**22/02/2024 14:01:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, embora não se desconsidere o dever de os licitantes apresentarem os documentos necessários à comprovação de atendimento dos quesitos fixados no edital, tem-se como possível a Administração realizar diligências que viabilizem a análise de aspectos de dúvida, buscando assim o princípio da verdade material, que deve ser aplicado tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos, explicado por Sérgio Ferraz e Adílson Abreu Dallari da seguinte forma:

**22/02/2024 14:02:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

"Em oposição ao princípio da verdade formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe ao princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação:

**22/02/2024 14:02:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

no processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta dos autos não pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo administrativo o julgamento deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados.

**22/02/2024 14:02:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A autoridade administrativa competente para decidir não fica na dependência da iniciativa da parte ou das partes interessadas, nem fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento." (FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adílson de Abreu. Processo administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 109).

**22/02/2024 14:02:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ainda que tratando de situação fática distinta, no Acórdão nº 7.334/2009 –Primeira Câmara, destaca-se a orientação adotada pelo Tribunal de Contas da União:

**22/02/2024 14:03:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

"5. De fato, a administração não poderia prescindir do menor preço, apresentado pela empresa vencedora, por mera questão formal, considerando que a exigência editalícia foi cumprida, embora que de forma oblíqua, sem prejuízo à competitividade do certame.

**22/02/2024 14:03:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

6. Sendo assim, aplica-se o princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas ainda as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, tudo de acordo com o art. 2º, § único, incisos VIII e IX, da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999."

**22/02/2024 14:03:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Como se sabe, a Comissão Especial de Licitação possui a faculdade de realizar diligência para esclarecimento de informações apresentadas e correções de falhas sanáveis, previsão esta contida no art. 64 que diz:

**22/02/2024 14:03:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**22/02/2024 14:03:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No presente caso, a licitante apresentou a planilha orçamentária contendo o valor de todos os custos unitários e valor global da proposta, sendo necessário, segundo o setor de engenharia, das composições analíticas para análise da planilha orçamentária, estabelecido no item 14.34.1 do Edital.

**22/02/2024 14:04:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, embora ausente referida planilha é possível concluir que a apresentação da mesma tem por fim complementar as informações da planilha orçamentária, também nominada planilha sintética, vez que, segundo o manual do TCU nominado ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS (2014),

**22/02/2024 14:04:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

a planilha analítica é aquela que apresenta o conjunto das Composições de Custos Unitários para cada um dos serviços da planilha sintética, pois, para se chegar ao preço unitário de cada serviço, é necessário estimar o consumo ou produtividades de cada insumo (mão de obra, equipamentos e materiais) (fls. 22).

**22/02/2024 14:04:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Consta também ausência, conforme informado pela área técnica, do detalhamento do BDI, tendo a licitante apresentado o percentual do BDI, não juntando apenas a composição detalhada do mesmo e também Composição dos encargos sócias, que apesar de não estar expressamente apresentado, encontra-se embutido no valor final de cada item, estando assim implícito na planilha orçamentária.

**22/02/2024 14:04:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, converto o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente e NOTIFICO a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para apresentar o Detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), conforme subitem item 13.2.3 do Edital e planilha analítica dos custos unitários, conforme subitem 14.34.1 do Edital, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**22/02/2024 14:05:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importa registrar que a juntada de documentos que venha atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante sem que lhe seja conferida a oportunidade de sanear os seus documentos resulta em objetivo dissociado do interesse público, com prevalência do processo sobre o resultado almejado.

**22/02/2024 14:19:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise técnica da proposta\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**23/02/2024 14:44:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo c5fa971856a34adfb6006a125fac467e.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2024 14:44:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 69f4b33ae34e4cd5b22612e0f1cb40c4.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2024 14:44:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo eeec3bcd38d74cbeb821022ae1b038c9.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2024 14:44:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo e29d192d924c46329bb20d3dc8774ff2.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2024 14:44:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo e60bf736573445c4a07417f289af4d26.pdf aos documentos complementares.

**23/02/2024 14:44:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 76347f770dd84eaab18177290fe6646b.rar aos documentos complementares.

**23/02/2024 14:45:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI removeu o arquivo 76347f770dd84eaab18177290fe6646b.rar dos documentos complementares.

**23/02/2024 15:31:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 9fdd85e45e254fd6bdb87639da36f756.pdf aos documentos complementares.

**27/02/2024 16:35:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que a Comissão Especial de Contratações decidiu converter o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente notificando a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para apresentar o Detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), conforme subitem item 13.2.3 do Edital e planilha analítica dos custos unitários, conforme subitem 14.34.1 do Edital.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**27/02/2024 16:35:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No prazo estabelecido, referida empresa apresentou documentos solicitados em sede de diligência. Recebidos os documentos, os autos foram submetidos novamente para análise técnica, tendo em vista a juntada de documentos complementares.

**27/02/2024 16:36:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Com o retorno dos autos verifica-se que o setor técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos constatou que a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI: 1) no que se refere à planilha de composição detalhada do BDI, seguiu o proposto pela Administração, no percentual de 31,01%, porém, o percentual relacionado ao imposto ISS está divergindo do percentual recolhido pelo Município de Fundão, qual seja, 5%;

**27/02/2024 16:37:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

2) no que se refere a Composição dos encargos sociais, o material apresentado pela empresa não demonstra a composição dos encargos; 3) quanto a composição unitária dos custos a empresa juntou a CPU's de alguns itens da planilha, devendo ser apresentado de todos os itens da planilha. Nas CPU's dos itens apresentados constatou-se que os preços unitários estão divergentes dos informados na planilha.

**27/02/2024 16:38:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante disso, reiterando os fundamentos da diligência anterior, DECIDE a Comissão Especial de Contratações converter o feito em diligência, com vistas a atestar condição pré-existente e, com base no art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/21, NOTIFICAR a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para:

**27/02/2024 16:38:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

1) adequar a composição detalhada do BDI, no que se refere à porcentagem referente aos impostos ISS, não podendo ser alterado os valores unitários e global da proposta e nem o valor do BDI já apresentado (subitem item 13.2.3 do Edital); 2) apresentar a composição dos Encargos Sociais (subitem item 13.2.3 do Edital), 3) apresentar as composições analíticas de TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS, devendo também adequar as CPU's que estão com valores divergentes da planilha (subitem 14.34 e 14.34.1 do Edital

**27/02/2024 16:38:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor da proposta não pode ser alterado.

**27/02/2024 16:38:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importa registrar que a juntada de documentos que venha atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante sem que lhe seja conferida a oportunidade de sanear os seus documentos resulta em objetivo dissociado do interesse público, com prevalência do processo sobre o resultado almejado.

**27/02/2024 16:41:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fica estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação dos documentos solicitados em sede de diligência

**27/02/2024 16:42:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

digito: Fica estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação dos documentos solicitados em sede de diligência, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO

**27/02/2024 16:48:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise técnica da proposta após a diligência\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**29/02/2024 14:18:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 75408763fc2f4f88b9b7cf6829983e9e.pdf aos documentos complementares.

**29/02/2024 14:18:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo bc74d2a15f0a4a339a56a1a96cfe106a.pdf aos documentos complementares.

**29/02/2024 14:18:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo e168ef2a63b24bf39b3cad5b8ee0a528.pdf aos documentos complementares.

**29/02/2024 14:18:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo d31c1efb6b8042e7a3e9a122f4e84d05.pdf aos documentos complementares.

**29/02/2024 14:18:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 3f87fafc66f546be9e883caddbf8285c.pdf aos documentos complementares.

**29/02/2024 14:18:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 36278aca5c554558bc17d3f9107816ba.pdf aos documentos complementares.

**29/02/2024 14:18:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 1176e81a32b74038b417ce92f2a9ec59.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**05/03/2024 16:04:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que a Comissão Especial de Contratações decidiu converter o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente notificando a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para: 1) adequar a composição detalhada do BDI, no que se refere à porcentagem referente aos impostos ISS, não podendo ser alterado os valores unitários e global da proposta e nem o valor do BDI já apresentado (subitem item 13.2.3 do Edital);

**05/03/2024 16:05:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

2) apresentar a composição dos Encargos Sociais (subitem item 13.2.3 do Edital), 3) apresentar as composições analíticas de TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS, devendo também adequar as CPU's que estão com valores divergentes da planilha (subitem 14.34 e 14.34.1 do Edital), NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**05/03/2024 16:05:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No prazo estabelecido, após deferimento do pedido de prorrogação do prazo, referida empresa apresentou documentos solicitados em sede de diligência.

**05/03/2024 16:05:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Recebidos os documentos, os autos foram submetidos novamente para análise técnica, tendo em vista a juntada de documentos complementares.

**05/03/2024 16:06:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Com o retorno dos autos constatou o setor técnica da Secretaria Municipal de Obras que a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI:

**05/03/2024 16:06:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

1) no que se refere à planilha de composição detalhada do BDI, seguiu o proposto pela Administração, no percentual de 31,01%, porém, o percentual relacionado ao imposto ISS está divergindo do percentual recolhido pelo Município de Fundão, qual seja, 5%, o que deve ser retificado. Quanto ao PIS e COFINS, os percentuais foram alterados pela empresa, o que deve ser retificado; Devendo também ser retificado os percentuais de PIS E COFINS;

**05/03/2024 16:06:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

2) quanto à composição unitária dos custos a empresa juntou a CPU's de alguns itens da planilha, devendo ser apresentado de todos os itens da planilha.

**05/03/2024 16:06:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante disso, reiterando os fundamentos das diligências já realizadas, DECIDE a Comissão Especial de Contratações converter o feito em diligência, com vistas a atestar condição pré-existente e, com base no art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/21, NOTIFICAR a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para:

**05/03/2024 16:07:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

: 1) adequar a composição detalhada do BDI, no que se refere à porcentagem referente aos impostos ISS recolhida pelo Município de Fundão, bem como do PIS e COFINS não podendo ser alterado os valores unitários e global da proposta e nem o valor do BDI já apresentado (subitem item 13.2.3 do Edital); 2) apresentar as composições analíticas de TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS da planilha orçamentária (subitem 14.34 e 14.34.1 do Edital), NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**05/03/2024 16:07:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que a empresa deve se atentar ao disposto acima na apresentação dos documentos solicitados em sede de diligência.

**05/03/2024 16:07:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor da proposta não pode ser alterado.

**05/03/2024 16:07:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importa registrar que a juntada de documentos que venha atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante sem que lhe seja conferida a oportunidade de sanear os seus documentos resulta em objetivo dissociado do interesse público, com prevalência do processo sobre o resultado almejado.

**05/03/2024 16:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Analise técnica da proposta após segunda diligência\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**07/03/2024 14:42:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor finalizou a manifestação de recursos para o lote 1.

**07/03/2024 17:01:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 7d5f6781cc9745df8c9294fff55e70ec.pdf aos documentos complementares.

**07/03/2024 17:01:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 2a49e4857e1a4ee19100ef15bc055e19.pdf aos documentos complementares.

**07/03/2024 17:38:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo c86fa260b7a149acb0688ce1aac7eca2.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**09/03/2024 14:14:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo f608a968e0204d0d8e5a9d0b29619438.pdf aos documentos complementares.

**09/03/2024 14:15:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI removeu o arquivo f608a968e0204d0d8e5a9d0b29619438.pdf dos documentos complementares.

**09/03/2024 14:19:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo fee31cc2fb644aa4959ad41f0cd609e2.pdf aos documentos complementares.

**12/03/2024 15:24:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que a Comissão Especial de Contratações converteu o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente notificando a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para:

**12/03/2024 15:24:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

1) adequar a composição detalhada do BDI, no que se refere à porcentagem referente aos impostos ISS recolhida pelo Município de Fundão, bem como do PIS e COFINS não podendo ser alterado os valores unitários e global da proposta e nem o valor do BDI já apresentado (subitem item 13.2.3 do Edital);

**12/03/2024 15:24:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

2) apresentar as composições analíticas de TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS da planilha orçamentária (subitem 14.34 e 14.34.1 do Edital), NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. Informo que a empresa deve se atentar ao disposto acima na apresentação dos documentos solicitados em sede de diligência.

**12/03/2024 15:25:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No prazo estabelecido, após deferimento do pedido de prorrogação do prazo, referida empresa apresentou documentos solicitados em sede de diligência.

**12/03/2024 15:25:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Recebidos os documentos, os autos foram submetidos novamente para análise técnica, tendo em vista a juntada de documentos complementares.

**12/03/2024 15:25:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Com o retorno dos autos constatou o setor técnica da Secretaria Municipal de Obras que a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI, "na planilha usou o percentual de 31,01%. Porém, e sua composição do BDI foi apresentado um percentual de 30,01%. Aplicando-se a formula e os valores aplicados realmente encontramos o valor de 30,01%, devendo ser retificado pela empresa, fazendo com que represente o mesmo BDI aplicado na planilha, qual seja, 31,01%.

**12/03/2024 15:25:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

As alterações deverão ser aplicadas nos demais itens fora os itens de ISS, PIS e COFINS, aos quais deverão permanecer em 5%, 0,65% e 3% respectivamente. Informo ainda que tal retificação não deverá alterar os valores unitários e globais da proposta, bem como o percentual final do BDI proposto, qual seja, 31,01%".

**12/03/2024 15:26:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante disso, reiterando os fundamentos das diligências já realizadas, DECIDE a Comissão Especial de Contratações converter o feito em diligência, com vistas a atestar condição pré-existente e, com base no art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/21,

**12/03/2024 15:26:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

NOTIFICAR a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para adequar a composição do BDI, nos termos da manifestação da área técnica, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**12/03/2024 15:26:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor da proposta não pode ser alterado.

**12/03/2024 15:26:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que a empresa deve se atentar ao disposto acima na apresentação dos documentos solicitados em sede de diligência.

**12/03/2024 15:26:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importa registrar que a juntada de documentos que venha atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante sem que lhe seja conferida a oportunidade de sanear os seus documentos resulta em objetivo dissociado do interesse público, com prevalência do processo sobre o resultado almejado.

**12/03/2024 15:28:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise técnica da proposta após a diligência\_3\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**13/03/2024 08:04:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 73905a1437c44d9bbd11e0b334b430eb.pdf aos documentos complementares.

**13/03/2024 08:04:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 4836f218a26f45919694137836a8b41c.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**13/03/2024 08:05:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI removeu o arquivo 4836f218a26f45919694137836a8b41c.pdf dos documentos complementares.

**13/03/2024 08:11:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 3833562095594087a6f7f514d9d9bb76.pdf aos documentos complementares.

**13/03/2024 09:51:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 620c042626f64766bfe321dd79f18cae.pdf aos documentos complementares.

**13/03/2024 14:17:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 14/03/2024, às 15:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**14/03/2024 15:11:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos

**14/03/2024 15:12:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**14/03/2024 15:14:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após diligência, certifico que os documentos de forma atestar condição preexistente foram apresentados tempestivamente pela empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI.

**14/03/2024 15:14:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para Parecer, no intuito de subsidiar a decisão desta comissão, conforme prevê o item 15.20 do edital.

**14/03/2024 15:14:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Dá análise realizada concluiu o setor técnico que a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI atendeu as disposições do Edital.

**14/03/2024 15:16:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Licitação, após análise dos documentos referentes à Proposta de Preços e com base no Parecer Técnico emitido, cujo arquivo encontra-se disponibilizado nesta plataforma, declara CLASSIFICADA a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no edital.

**14/03/2024 15:17:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.1, convoco a licitante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.18 a 16.22.

**14/03/2024 15:17:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

**14/03/2024 15:20:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise técnica da proposta após a diligência\_004\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**14/03/2024 15:29:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que equivocadamente consta como convocada a empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, sendo necessário a retificação da referida informação.

**14/03/2024 15:31:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim onde se lê: Nos termos do item 16.1, convoco a licitante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.18 a 16.22.

**14/03/2024 15:31:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

LEIA-SE: Nos termos do item 16.1, convoco a licitante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.18 a 16.22.

**15/03/2024 17:46:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 2af35178b7e1428eacda70ded674aba6.rar aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:47:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 0c6713ae3cc14056a137dee3b964c8b9.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:47:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo c1bd9ea55afe464b9d6dd0db4747e033.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:47:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 6222a87907a648a0a29d17ec200bc97e.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:47:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo d2ec7048b237406d8e6982f2fabf011e.pdf aos documentos complementares.



**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**FUNDÃO-ES**

**15/03/2024 17:47:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo e30ec02ae02c4c20a4bf2310f97a4568.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:47:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 3a2876e06431494e803ed829c943f335.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo e6e11f722c3c494db0b9078e9030dafa.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 068e1f1bf5e840d7a6f029e35c4a4030.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 18eed6938a0b479f93199785ac946979.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 55a8391a7e9b4593907ba67bb01c3dd9.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 08ca481cfe8f412cbef0b84e6c99dd1c.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo d613e4ede33d46da9688d59169992c9e.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 22c717953a5740ca86a20688ffd8efae.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo f6ed2723e91c45bc8be244563f0e9535.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 998f4c81350741cdbc31529f24751e6.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 4b826c2720284b4897c9ee4573cffb10.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo b65aae7aed1c45d3bb3205bc1ecf71d8.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo bef3d384549e45d680498130fb71f86a.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo f9b986ca0b154e8d8c081ae5c048bcef.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo fd578f65c46e47c8bd0223e55fe37a7c.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo a4cb53e935914ceb8bceecd259053cff.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 319aa5d4b35d42e8be1ffbe3c1dc3040.jpeg aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 7e4ee7823ad74f678c60cae47cfafcd.jpeg aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo c72c75d0f19d4f9480eedb1ccf84c125.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**15/03/2024 17:48:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 46247f9bfb134b48b28218d941ca4b7a.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo defcfd1dfa4482e8ba4a3d4d063475f.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 5d36fbd66ac0459496532cee0e678a39.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 0d4a1665fc7d4fc28d3a82accad7f9af.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 1514f026974c405e89c36e17f111bdda.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 4e4597dca9284055b51727c04831ea7b.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 0867b05f888542879a1fd3f02f5c9588.jpeg aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 6ddc6b451a384e7d9c51842e74838aca.jpeg aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 67f5c50962e449bb8d74d48b2e2105e3.pdf aos documentos complementares.

**15/03/2024 17:48:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI adicionou o arquivo 2664d3eee3ee4476a0a4e8ce35731f55.pdf aos documentos complementares.

**01/04/2024 16:03:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 02/04/2024, às 16:10min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**02/04/2024 16:02:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**02/04/2024 16:10:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Reabre-se a sessão

**02/04/2024 16:11:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.1 do edital a S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI apresentou os documentos de HABILITAÇÃO.

**02/04/2024 16:11:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.23.4 do Edital e no intuito de subsidiar a decisão desta Comissão, foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise da Qualificação Técnica e

**02/04/2024 16:11:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

para o Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças para análise dos documentos de Qualificação Econômico-Financeira, cujos pareceres constataram o atendimento parcial dos itens 16.19 e 16.21 do Edital, cujos arquivos encontram-se disponibilizados nesta plataforma.

**02/04/2024 16:11:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, após análise dos documentos de HABILITAÇÃO e com base nos Pareceres Técnicos emitidos, INABILITADA a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI, pelo descumprimento dos seguintes itens do Edital:

**02/04/2024 16:12:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

1) item 16.19.1, alínea "b" do edital, visto que não comprovou a execução pretérita de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior das parcelas de maior relevância estabelecidas na tabela da aliena "b", ou seja, o Atestado técnico operacional não atende ao item de maior relevância estabelecido na alínea "b" do item 16.19.1 do Edital;

**02/04/2024 16:12:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

2) item 16.21, alínea "a", tendo em vista que apresentou somente o balanço patrimonial do ultimo exercício social, e o Edital exige a apresentação do balanço social dos dois últimos exercícios sociais.

**02/04/2024 16:13:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, deixou a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI de cumprir integralmente com as disposições do Edital

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**02/04/2024 16:13:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

digo, Assim, seguindo a ordem de classificação, convoco a empresa WVS CONSTRUTORA LTDA a negociação. O prazo de resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**02/04/2024 16:26:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do artigo 38 do Decreto Municipal nº 183/2023.

**02/04/2024 16:26:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

**02/04/2024 16:36:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após consulta da inscrição da empresa WVS CONSTRUTORA LTDA e de seu sócio administrador, nos termos do item 14, subitem 14.31 e 14.32 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

**02/04/2024 16:36:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 14.34, convoco a licitante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o subitem 14.34.1 e item 13 do Edital.

**02/04/2024 16:36:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO da Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

**02/04/2024 16:37:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo analise da qualificação economica financeira\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**02/04/2024 16:37:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise da qualificação técnica - habilitação\_0001.pdf foi adicionado ao processo.

**02/04/2024 17:35:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante WVS CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 19651b7c68f8444d9634ff06c15769cc.pdf aos documentos complementares.

**02/04/2024 17:36:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante WVS CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo 19651b7c68f8444d9634ff06c15769cc.pdf dos documentos complementares.

**02/04/2024 17:37:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante WVS CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d4e2300fcabf4f3597119a5de886447f.pdf aos documentos complementares.

**05/04/2024 14:08:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O agente de contratação original do processo (ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO) foi substituído pela autoridade do promotor. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GUSTAVO assume suas atribuições.

**05/04/2024 14:20:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Retificando, na mensagem enviada em 02/04/2024 16:36:27, onde se lê: Nos termos do item 14.34, convoco a licitante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI, Leia-se: Nos termos do item 14.34, convoco a licitante WVS CONSTRUTORA LTDA.

**05/04/2024 14:20:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Decorrido o prazo para apresentação da proposta de preços atualizada, certifico que a empresa WVS CONSTRUTORA LTDA, apresentou dentro do prazo.

**05/04/2024 14:34:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Novo comunicado deste agente de contratação será no dia 09/04/2024 às 14h.

**09/04/2024 14:07:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**09/04/2024 14:07:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 14.34, a empresa WVS CONSTRUTORA foi convocada para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o subitem 14.34.1 e item 13 do Edital.

**09/04/2024 14:08:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ocorre que, a empresa WVS CONSTRUTORA tempestivamente apresentou somente a proposta comercial, não atendendo o item 14.34 na sua totalidade, deixando de apresentar as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), bem como não atendeu o item 14.34.1.

**09/04/2024 14:09:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, declara a empresa DESCLASSIFICADA ante o descumprimento dos itens acima mencionados.

**09/04/2024 14:17:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, seguindo a ordem de classificação, convoco a empresa ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA à negociação. O prazo de resposta será de 05 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**09/04/2024 14:19:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sr. Licitante, é possível reduzir o valor ofertado para a presente licitação?

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**09/04/2024 14:33:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do artigo 38 do Decreto Municipal nº 183/2023.

**09/04/2024 14:37:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após consulta da inscrição da empresa ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA e de seu sócio administrador, nos termos do item 14, subitem 14.31 e 14.32 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

**09/04/2024 14:38:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 14.34, convoco a licitante ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o subitem 14.34.1 e item 13 do Edital.

**09/04/2024 14:38:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO do Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

**10/04/2024 15:03:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde Licitantes!

**10/04/2024 15:03:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Certifico que a empresa ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, convocada na ata do dia 09/04/2024, deixou decorrer o prazo de 24 horas sem a apresentação dos documentos solicitados, descumprindo assim os itens 14.34 e 14.34.1 e o item 13 do Edital.

**10/04/2024 15:03:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, declara a empresa desclassificada ante o descumprimento dos itens acima descritos.

**10/04/2024 15:03:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Desta forma, Novo COMUNICADO do Agente de Contratação será no dia 11/04/2024 às 15:30 horas, respeitando assim o item 15.19 do edital.

**11/04/2024 14:55:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 80c8318e84774a9b9d68f6668de3c2ce.zip aos documentos complementares.

**11/04/2024 15:11:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 674409463aef45a899a3a90ee83c80b3.zip aos documentos complementares.

**11/04/2024 15:32:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde Licitantes,

**11/04/2024 15:33:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando a desclassificação da empresa ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, e, seguindo a ordem de classificação, convoco a empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA à negociação. O prazo de resposta será de 05 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

**11/04/2024 15:35:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sr. Licitante, é possível reduzir o valor ofertado para a presente licitação?

**11/04/2024 15:47:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ciente do novo preço ofertado.

**11/04/2024 15:47:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Antes da convocação para apresentar a proposta atualizada ao último lance, será realizada a verificação nos termos do artigo 38 do Decreto Municipal nº 183/2023.

**11/04/2024 15:47:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Permaneçam logados e acompanhem as mensagens pelo CHAT.

**11/04/2024 15:53:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após consulta da inscrição da empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA e de seu sócio administrador, nos termos do item 14, subitem 14.31 e 14.32 do Edital, verifica-se a inexistência de sanções que impedem a participação da licitante no certame.

**11/04/2024 15:54:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 14.34, convoco a licitante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o subitem 14.34.1 e item 13 do Edital.

**11/04/2024 15:54:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO do Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**12/04/2024 14:36:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 30497d94932444aea7c21a81a4368862.zip aos documentos complementares.

**18/04/2024 13:20:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde Licitante!

**18/04/2024 13:20:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Analizados os documentos, a Comissão Especial de Contratação, da proposta de preços apresentados pela empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, sendo a documentação também submetida ao exame do Setor Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB, observa-se que a mesma apresentou a planilha orçamentária, Cronograma físico financeiro, estando ausente o detalhamento dos encargos sociais e do BDI.

**18/04/2024 13:20:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Atualmente, a racionalidade lógica da ordem jurídica propugna pela adoção de medidas para afastar formalismos excessivos, visando a flexibilização do rigor formal, de modo a permitir a realização de saneamentos e diligências nas fases de habilitação e de julgamento das propostas, justamente com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

**18/04/2024 13:21:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência majoritária das Cortes de Contas tem reconhecido o princípio do formalismo moderado. Vejamos:

**18/04/2024 13:21:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Acórdão 1795/2015-Plenário – TCU - É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.

**18/04/2024 13:21:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, embora não se desconsidere o dever de os licitantes apresentarem os documentos necessários à comprovação de atendimento dos quesitos fixados no edital, tem-se como possível a Administração realizar diligências que viabilizem a análise de aspectos de dúvida, buscando assim o princípio da verdade material, que deve ser aplicado tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos, explicado por Sérgio Ferraz e Adílson Abreu Dallari da seguinte forma:

**18/04/2024 13:22:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

"Em oposição ao princípio da verdade formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe ao princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta dos autos não pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos

**18/04/2024 13:22:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

no processo administrativo o julgamento deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados.

**18/04/2024 13:22:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Como se sabe, a Comissão Especial de Licitação possui a faculdade de realizar diligência para esclarecimento de informações apresentadas e correções de falhas sanáveis, previsão esta contida no art. 64 que diz:

**18/04/2024 13:22:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**18/04/2024 13:23:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No presente caso, a licitante apresentou a documentação solicitada, porém constatou a ausência, conforme informado pela área técnica, do detalhamento do BDI, tendo a licitante apresentado o percentual do BDI, não juntando apenas a composição detalhada do mesmo e também a composição detalhada dos encargos sócias.

**18/04/2024 13:23:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, converto o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente e NOTIFICO a empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA para apresentar o Detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), conforme subitem item 13.2.3 do Edital, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**18/04/2024 13:23:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importa registrar que a juntada de documentos que venha atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante sem que lhe seja conferida a oportunidade de sanear os seus documentos resulta em objetivo dissociado do interesse público, com prevalência do processo sobre o resultado almejado.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**18/04/2024 13:34:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise Técnica Proposta - PVT.pdf foi adicionado ao processo.

**18/04/2024 13:46:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 6eb57948b14847e2875cda7adfccb9d1.pdf aos documentos complementares.

**18/04/2024 13:46:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 8becd05b729c48e38bf3f976846e55ff.pdf aos documentos complementares.

**19/04/2024 09:51:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 0024836077a7463a93b80be9f94b9ffd.pdf aos documentos complementares.

**22/04/2024 09:14:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 23/04/2024, às 10:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**23/04/2024 10:03:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

**23/04/2024 10:04:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após diligência, certifico que os documentos de forma atestar condição preexistente foram apresentados tempestivamente pela empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

**23/04/2024 10:04:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para Parecer, no intuito de subsidiar a decisão desta comissão, conforme prevê o item 15.20 do edital.

**23/04/2024 10:04:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Dá análise realizada concluiu o setor técnico que a empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA atendeu as disposições do Edital.

**23/04/2024 10:05:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Licitação, após análise dos documentos referentes à Proposta de Preços e com base no Parecer Técnico emitido, cujo arquivo encontra-se disponibilizado nesta plataforma, declara CLASSIFICADA a empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no edital.

**23/04/2024 10:05:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.1, convoco a licitante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.20 a 16.24.

**23/04/2024 10:06:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Análise Técnica após diligência - PVT .pdf foi adicionado ao processo.

**23/04/2024 10:07:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A presente sessão será SUSPENSA para aguardo do recebimento dos documentos. Novo COMUNICADO deste Agente de Contratação será feito na forma do item 15.19 do Edital.

**23/04/2024 12:03:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 762c74b565114cbaa6d008798097e96e.zip aos documentos complementares.

**24/04/2024 09:53:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 56003a7c5c6c4a3fbf9a90c228ed0579.zip aos documentos complementares.

**24/04/2024 09:58:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo f3cbad29c337460cb0a8f881d90cfde8.pdf aos documentos complementares.

**24/04/2024 11:10:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Certifico que decorreu o prazo de 24 horas e que todos os documentos anexados pela empresa PVT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA foram apresentados no prazo estabelecido. Desta forma, o processo será encaminhado ao setor técnico para análise da documentação, conforme prevê o edital.

**02/05/2024 11:15:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 03/05/2024, às 11:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**03/05/2024 11:04:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia Senhores Licitantes.

Reabre-se a presente sessão, conforme comunicado pelo agente de contratação.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**03/05/2024 11:04:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.1 do edital a empresa PRIVATE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.616.350/0001-30 apresentou os documentos de HABILITAÇÃO.

**03/05/2024 11:05:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nos termos do item 16.23.4 do Edital e no intuito de subsidiar a decisão desta Comissão, foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise da Qualificação Técnica e para o Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças para análise dos documentos de Qualificação Econômico-Financeira.

**03/05/2024 11:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Quanto aos documentos de qualificação técnica, o setor técnico informou que a empresa atende tecnicamente os itens de maior relevância, conforme item 16.19 do edital.

**03/05/2024 11:05:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Quanto aos documentos de Qualificação Econômico-financeira, o setor técnico informou o atendimento parcial do item 16.21, visto a ausência do termo de abertura e encerramento do período de 01/2022 a 30/04/2022 e recibo de entrega de escrituração Contábil digital do período 05/2022 a 12/2022, cujos arquivos encontram-se disponibilizados nesta plataforma.

**03/05/2024 11:05:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, após análise dos documentos de HABILITAÇÃO e com base nos Pareceres Técnicos emitidos, converte o julgamento em diligência. Conforme decisão abaixo:

**03/05/2024 11:06:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Atualmente, a racionalidade lógica da ordem jurídica propugna pela adoção de medidas para afastar formalismos excessivos, visando a flexibilização do rigor formal, de modo a permitir a realização de saneamentos e diligências nas fases de habilitação e de julgamento das propostas, justamente com o intuito de privilegiar os princípios da finalidade, da busca pela verdade material, do formalismo moderado, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa.

**03/05/2024 11:06:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência majoritária das Cortes de Contas tem reconhecido o princípio do formalismo moderado. Vejamos:

**03/05/2024 11:07:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Acórdão 1795/2015-Plenário – TCU - É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.

**03/05/2024 11:07:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, embora não se desconsidere o dever de os licitantes apresentarem os documentos necessários à comprovação de atendimento dos quesitos fixados no edital, tem-se como possível a Administração realizar diligências que viabilizem a análise de aspectos de dúvida, buscando assim o princípio da verdade material, que deve ser aplicado tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos, explicado por Sérgio Ferraz e Adílson Abreu Dallari da seguinte forma:

**03/05/2024 11:07:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

"Em oposição ao princípio da verdade formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe ao princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta dos autos não pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos;

**03/05/2024 11:07:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

no processo administrativo o julgamento deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados.

**03/05/2024 11:08:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A autoridade administrativa competente para decidir não fica na dependência da iniciativa da parte ou das partes interessadas, nem fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento." (FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adílson de Abreu. Processo administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 109).

**03/05/2024 11:08:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Como se sabe, a Comissão Especial de Licitação possui a faculdade de realizar diligência para esclarecimento de informações apresentadas e correções de falhas sanáveis, previsão esta contida no art. 64 que diz:

**03/05/2024 11:08:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

**03/05/2024 11:08:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

No presente caso, a licitante apresentou os documentos relativos ao exercício financeiro de 2022, conforme consta no processo e na plataforma de forma parcial, faltando apenas alguns meses, bem como abertura e fechamento, e o recibo de entrega do balanço patrimonial do ano de 2022.

**03/05/2024 11:09:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, embora ausente o termo de abertura e encerramento do período 01/2022 a 30/04 e o recibo de entrega de escrituração Contábil digital do período 05/2022 a 12/2022, é possível concluir que a apresentação da mesma tem por fim complementar as informações dos balanços apresentados.

**03/05/2024 11:09:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, convertemos o feito em diligência para NOTIFICAR a empresa PRIVATE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.616.350/0001-30 para apresentar o termo de abertura e encerramento do período 01/2022 a 30/04/2022 e o recibo de entrega de escrituração Contábil digital do período 05/2022 a 12/2022, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.

**03/05/2024 11:10:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importa registrar que a juntada de documentos que venha atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a inabilitação do licitante sem que lhe seja conferida a oportunidade de sanear os seus documentos resulta em objetivo dissociado do interesse público, com prevalência do processo sobre o resultado almejado.

**03/05/2024 11:14:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Analise Técnica documentos de habilitação - Economico Financeiro - PRIVATE.pdf foi adicionado ao processo.

**03/05/2024 11:14:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Analise Técnica HABILITAÇÃO - SEMOB - PRIVATE.pdf foi adicionado ao processo.

**03/05/2024 13:22:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 03ecc8f1871a446ab55b03cea705ef46.zip aos documentos complementares.

**03/05/2024 15:35:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 97d4429523f04a80af6f935410e8eabb.zip aos documentos complementares.

**06/05/2024 15:44:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde Licitantes.

**06/05/2024 15:45:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Registra-se que a Comissão Especial de Contratações decidiu converter o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente notificando a empresa a PRIVATE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.616.350/0001-30 para apresentar o termo de abertura e encerramento do período 01/2022 a 30/04/2022 e o recibo de entrega de escrituração Contábil digital do período 05/2022 a 12/2022.

**06/05/2024 15:45:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa citada apresentou alguns documentos dentro do prazo.

Recebidos os documentos, os autos foram submetidos novamente para análise técnica, tendo em vista a juntada de documentos complementares.

**06/05/2024 15:45:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ocorre que, necessário se faz a realização de nova diligência para que a empresa apresente o recibo de entrega de escrituração Contábil digital do período 05/2022 a 12/2022, visto que a mesma apresentou somente do período de 01/2022 a 04/2022.

**06/05/2024 15:46:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Importante frisar que a empresa apresentou o balanço patrimonial de todos os meses de 2022, com o código de autenticação, podendo verificar as informações no site do governo através do número que consta no documento.

**06/05/2024 15:46:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante disso, reiterando os fundamentos das diligências já realizadas, DECIDE a Comissão Especial de Contratações converter o feito em diligência, com vistas a atestar condição pré-existente e, com base no art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/21, NOTIFICAR a empresa PRIVATE CONSTRUTORA LTDA para apresentar recibo de entrega de escrituração Contábil digital do período 05/2022 a 12/2022, nos termos da manifestação da área técnica, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.

**07/05/2024 11:23:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PRIVATE CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4756ba04ba6c45aa82dba87dab974526.pdf aos documentos complementares.

**07/05/2024 15:44:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Na forma do item 15.19 do edital COMUNICO A TODOS, que dia 09/05/2024, às 09:00min, proceder-se-á com a reabertura da sessão.

**09/05/2024 09:01:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo ANALISE TÉCNICA FINANÇAS APÓS DILIGÊNCIA - PRIVATE.pdf foi adicionado ao processo.



MUNICÍPIO DE FUNDÃO  
FUNDÃO-ES

09/05/2024 09:02:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos! Conforme informado, reabre-se a presente sessão.

09/05/2024 09:03:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 16.1 do edital a empresa PRIVATE CONSTRUTORA LTDA apresentou, tempestivamente, os documentos de HABILITAÇÃO, bem como os documentos em fase de diligência.

09/05/2024 09:05:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 16.26.4 do Edital e no intuito de subsidiar a decisão desta Comissão, foram os autos encaminhados ao Setor Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise da Qualificação Técnica e para o Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças para análise dos documentos de Qualificação Econômico-Financeira, cujos pareceres constatarem o atendimento dos itens 16.19 e 16.21 do Edital.

09/05/2024 09:05:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, após análise dos documentos de HABILITAÇÃO e com base nos Pareceres Técnicos emitidos, cujos arquivos encontram-se disponibilizado nesta plataforma, declara HABILITADA a empresa PRIVATE CONSTRUTORA LTDA, tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no edital.

09/05/2024 09:06:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desta forma, avançaremos nesse momento para a fase de recursos.

09/05/2024 09:07:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A falta de manifestação imediata do licitante quanto da intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito.

09/05/2024 09:38:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Não houve intenção de recurso.

09/05/2024 09:38:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os autos serão encaminhados a Autoridade Competente, na forma do art. 60 do Decreto Municipal nº 183/2023.

LOTE 1 - HOMOLOGADO  
OBRA E SERVIÇO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: 0	Modelo: 0
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA EMEF ENÉAS FERREIRA, DISTRITO DE TIMBUÍ, MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 7.629.503,52	Valor Total: 7.629.503,52	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	044	10.616.350/0001-30	7.779.503,52	7.629.503,52		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
WVS CONSTRUTORA LTDA	040	23.023.695/0001-22	7.779.503,00	7.486.900,00		Sim
ROVERBELLA CONSTRUTORA E	053	22.209.346/0001-37	7.779.503,52	7.487.000,00	0,0013	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI	036	10.848.039/0001-17	7.779.503,52	7.000.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

03/01/2024 13:37:06	PUBLICADO		
03/01/2024 13:40:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
09/02/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
09/02/2024 09:01:37	DISPUTA		
09/02/2024 09:01:37	LANCE	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)	7.779.503,52
09/02/2024 09:01:37	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.779.503,52
09/02/2024 09:01:37	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.779.503,00

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

09/02/2024 09:01:37	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.779.503,52
09/02/2024 09:02:05	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.700.000,00
09/02/2024 09:03:23	LANCE	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)	7.709.503,52
09/02/2024 09:04:01	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.690.000,00
09/02/2024 09:04:17	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.680.000,00
09/02/2024 09:04:32	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.650.000,00
09/02/2024 09:04:49	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.640.000,00
09/02/2024 09:05:06	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.630.000,00
09/02/2024 09:05:24	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.629.000,00
09/02/2024 09:05:39	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.600.000,00
09/02/2024 09:05:47	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.599.000,00
09/02/2024 09:06:07	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.580.000,00
09/02/2024 09:06:13	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.598.000,00
09/02/2024 09:06:39	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.570.000,00
09/02/2024 09:07:01	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.569.000,00
09/02/2024 09:07:22	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.565.000,00
09/02/2024 09:07:27	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.560.000,00
09/02/2024 09:07:46	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.555.000,00
09/02/2024 09:09:04	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.550.000,00
09/02/2024 09:09:34	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.549.000,00
09/02/2024 09:10:47	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.540.000,00
09/02/2024 09:11:04	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.539.000,00
09/02/2024 09:14:51	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.538.000,00
09/02/2024 09:15:07	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.537.000,00
09/02/2024 09:16:02	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.536.000,00
09/02/2024 09:16:19	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.535.000,00
09/02/2024 09:16:37	<b>TEMPO RANDÔMICO</b>		
09/02/2024 09:16:51	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.535.990,00
09/02/2024 09:17:00	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.534.990,00
09/02/2024 09:17:22	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.530.000,00
09/02/2024 09:17:38	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.529.990,00
09/02/2024 09:17:56	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.529.000,00
09/02/2024 09:18:03	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.500.000,00
09/02/2024 09:18:13	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.528.990,00
09/02/2024 09:18:21	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.499.000,00
09/02/2024 09:18:35	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.498.990,00
09/02/2024 09:18:50	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.498.000,00
09/02/2024 09:19:12	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.497.990,00
09/02/2024 09:19:28	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.497.000,00
09/02/2024 09:20:02	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.496.990,00
09/02/2024 09:20:16	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.496.000,00
09/02/2024 09:20:25	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.495.990,00
09/02/2024 09:20:30	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.495.000,00
09/02/2024 09:20:38	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.494.990,00

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

09/02/2024 09:20:47	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.494.000,00
09/02/2024 09:20:57	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.493.990,00
09/02/2024 09:21:08	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.493.000,00
09/02/2024 09:21:14	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.492.990,00
09/02/2024 09:21:22	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.490.000,00
09/02/2024 09:21:38	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.489.990,00
09/02/2024 09:21:47	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.489.000,00
09/02/2024 09:21:59	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.488.990,00
09/02/2024 09:22:22	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.488.000,00
09/02/2024 09:22:26	LANCE	ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 053)	7.487.000,00
09/02/2024 09:22:28	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.487.990,00
09/02/2024 09:22:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 053, PARTICIPANTE 040, PARTICIPANTE 036, PARTICIPANTE 044			
09/02/2024 09:22:37	FECHADO 1		
09/02/2024 09:23:00	LANCE	WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	7.486.990,00
09/02/2024 09:24:20	LANCE	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	7.000.000,00
09/02/2024 09:27:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI			
09/02/2024 09:27:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/02/2024 09:27:38	NEGOCIAÇÃO		
09/02/2024 09:30:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 036: Sr. Licitante, é possível reduzir o valor inicialmente ganho?			
09/02/2024 09:31:57	MENSAGEM	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	
se aguarda terei a possibilidade de cobrir ?			
09/02/2024 09:34:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 036: Não entendi o seu questionamento?			
09/02/2024 09:35:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 036: Corrigindo: Não estendi o seu questionamento!			
09/02/2024 09:37:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 036: Sr. Licitante, caso a intenção seja de reduzir o valor inicialmente ganho, aguardo mais tempo.			
09/02/2024 09:38:49	MENSAGEM	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	
mantenho valor 7.000.000,00			
09/02/2024 09:41:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 036: Diante da manifestação de Vossa Senhoria, abre-se o prazo de 15 (quinze) minutos para manifestação quanto a redução do valor inicialmente ganho. Em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.			
09/02/2024 09:42:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 036: Ok! Obrigada			
09/02/2024 09:42:30	HABILITAÇÃO		
09/02/2024 10:02:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 036: Nos termos do item 14.34, convoco a licitante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o subitem 14.34.1 e item 13 do Edital.			
09/02/2024 13:22:36	MENSAGEM	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	
boa tarde, preciso da planilha com as formulas para preenchimento, planilha em anexo ao edital estão sem.....			
10/02/2024 17:40:22	MENSAGEM	S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)	
Enviado planilha por email			

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**15/02/2024 13:57:33 MENSAGEM S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)**

Boa tarde, conforme email (sabado) enviado, reintegro o pedido de prorrogação do envio dos doc. falta de planilha sem formulas acarretou muito tempo e coincidiu com feriado prorrogado.

**22/02/2024 14:05:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Converto o feito em diligência com vistas a atestar condição pré-existente e NOTIFICO a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para apresentar o Detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), conforme subitem item 13.2.3 do Edital e planilha analítica dos custos unitários, conforme subitem 14.34.1 do Edital, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**22/02/2024 14:06:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Ressalto que a planilha analítica estabelecida no subitem 14.34.1 é referente a todos os itens da planilha orçamentária.

**23/02/2024 15:49:51 MENSAGEM S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)**

Ressalto que a planilha analítica estabelecida no subitem 14.34.1 é referente a todos os itens da planilha orçamentária.

**23/02/2024 15:51:39 MENSAGEM S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)**

Planilha estão de acordo com o arquivo SIN-FUN528-EEF-102023-R02 anexado na pasta 02 Orçamento

**27/02/2024 16:39:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Sr. Licitante: reiterando os fundamentos da diligência anterior, DECIDE a Comissão Especial de Contratações converter o feito em diligência, com vistas a atestar condição pré-existente e, com base no art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/21, NOTIFICAR a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para:

**27/02/2024 16:41:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: 1) adequar a composição detalhada do BDI, no que se refere à porcentagem referente aos impostos ISS, não podendo ser alterado os valores unitários e global da proposta e nem o valor do BDI já apresentado (subitem item 13.2.3 do Edital);

**27/02/2024 16:42:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: 2) apresentar a composição dos Encargos Sociais (subitem item 13.2.3 do Edital), 3) apresentar as composições analíticas de TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS, devendo também adequar as CPU's que estão com valores divergentes da planilha (subitem 14.34 e 14.34.1 do Edital), NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**28/02/2024 15:02:14 MENSAGEM S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)**

Boa tarde, solicito prorrogação por mais 24h para envio dos arquivos

**28/02/2024 16:42:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Sr. Licitante, concedo o prazo de 24hs para apresentação dos documentos complementares, solicitados em sede de diligência.

**05/03/2024 16:11:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Sr. Licitante: reiterando os fundamentos da diligência anterior, DECIDE a Comissão Especial de Contratações converter o feito em diligência, com vistas a atestar condição pré-existente e, com base no art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/21, NOTIFICAR a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para:

**05/03/2024 16:11:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: 1) adequar a composição detalhada do BDI, no que se refere à porcentagem referente aos impostos ISS recolhida pelo Município de Fundão, bem como do PIS e COFINS não podendo ser alterado os valores unitários e global da proposta e nem o valor do BDI já apresentado (subitem item 13.2.3 do Edital);

**05/03/2024 16:11:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: 2) apresentar as composições analíticas de TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS da planilha orçamentária (subitem 14.34 e 14.34.1 do Edital), NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**05/03/2024 16:12:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor da proposta não pode ser alterado.

**05/03/2024 16:12:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Informo que a empresa deve se atentar ao disposto acima na apresentação dos documentos solicitados em sede de diligência.

**06/03/2024 13:07:33 MENSAGEM S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)**

Boa tarde, solicito prorrogação por mais 24h para envio dos arquivos

**06/03/2024 15:25:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Sr. Licitante, concedo o prazo de 24hs para apresentação dos documentos complementares, solicitados em sede de diligência.

**07/03/2024 14:36:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**07/03/2024 14:42:55 EM ADJUDICAÇÃO**

---

**07/03/2024 14:43:26 HABILITAÇÃO**

---

**07/03/2024 15:42:15 MENSAGEM S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)**

Boa tarde, solicito prorrogação por mais 24h para envio dos arquivos

---

**08/03/2024 09:04:11 MENSAGEM S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)**

Bom dia, solicito prorrogação por mais 24h ( uteis ) para envio dos arquivos

---

**08/03/2024 09:08:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Prezado licitante, para o deferimento da solicitação de prorrogação do prazo para a entrega dos documentos complementares, faz-se necessário a justificativa da referida prorrogação, tendo em vista a juntada de documentos na plataforma.

---

**08/03/2024 09:22:42 MENSAGEM S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI (PARTICIPANTE 036)**

Composição CPU esta incompleta, faltam compor alguns itens para sua finalização por completo

---

**08/03/2024 09:36:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Considerando o quantitativo de itens da planilha e diante da solicitação da licitante, defiro a prorrogação do prazo, concedendo mais 24horas para apresentação.

---

**12/03/2024 15:27:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Sr. Licitante: reiterando os fundamentos da diligência anterior,converter o feito em diligência, com vistas a atestar condição pré-existente e, com base no art. 64, inciso I da Lei nº 14.133/21, NOTIFICAR a empresa S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para adequar a composição do BDI, nos termos da manifestação da área técnica, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

---

**12/03/2024 15:27:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Outrossim, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em caso de adequação, o valor da proposta não pode ser alterado.

---

**12/03/2024 15:27:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Informo que a empresa deve se atentar ao disposto acima na apresentação dos documentos solicitados em sede de diligência.

---

**14/03/2024 15:27:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 036: Nos termos do item 16.1, convoco a licitante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI, para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar os documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do item 16, subitem 16.18 a 16.22.

---

**02/04/2024 16:18:17 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI inabilitado. Motivo: Descumprimento do item 16.19.1, alínea "b" e item 16.21, alínea "a" do edital

---

**02/04/2024 16:18:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

---

**02/04/2024 16:18:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é WVS CONSTRUTORA LTDA

---

**02/04/2024 16:18:45 MENSAGEM WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)**

BOA TARDE

---

**02/04/2024 16:18:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 040: Convoco a empresa WVS CONSTRUTORA LTDA a negociação. O prazo de resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.

---

**02/04/2024 16:20:38 MENSAGEM WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)**

QUAL VALOR TENHO QUE COBRIR?

---

**02/04/2024 16:22:26 MENSAGEM WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)**

7.486.900,00

---

**02/04/2024 16:23:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 040: Consegue melhorar esse preço?

---

**02/04/2024 16:24:30 MENSAGEM WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)**

NOSSO PREÇO FINAL É ESSE...

---

**02/04/2024 16:25:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ok! Obrigada

---

**02/04/2024 16:33:17 MENSAGEM WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)**

Qual o processo agora?

---

**MUNICÍPIO DE FUNDAO  
FUNDAO-ES**

---

**02/04/2024 17:13:36 LANCE** WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040) **7.486.900,00**

---

**02/04/2024 17:14:39 MENSAGEM** WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)

Nos termos do item 14.34, convoco a licitante S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o subitem 14.34.1 e item 13 do Edital.

---

**02/04/2024 17:14:55 MENSAGEM** WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)

acho que foi errado o nome da empresa

---

**02/04/2024 17:15:10 MENSAGEM** WVS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)

Não seria WVS?

---

**09/04/2024 14:12:03 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

WVS CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Nos termos do item 14.34, a empresa WVS CONSTRUTORA foi convocada para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentar a Proposta de Preços adequada ao último lance, devendo também ser observado o subitem 14.34.1 e item 13 do Edital.

Ocorre que, a empresa WVS CONSTRUTORA tempestivamente apresentou somente a proposta comercial, não atendendo o item 14.34 na sua totalidade, deixando de apresentar as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), bem como não atendeu o item 14.34.1.

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, declara a empresa desclassificada ante o descumprimento dos itens acima descritos.

---

**09/04/2024 14:12:03 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

---

**09/04/2024 14:12:03 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

---

**10/04/2024 15:05:16 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

---

**10/04/2024 15:05:16 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

---

**10/04/2024 15:05:17 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA desclassificado. Motivo: Certifico que a empresa ROVERBELLA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, convocada na ata do dia 09/04/2024, deixou decorrer o prazo de 24 horas sem a apresentação dos documentos solicitados, descumprindo assim os itens 14.34 e 14.34.1 e o item 13 do Edital.

Nestes termos, a Comissão Especial de Contratação, declara a empresa desclassificada ante o descumprimento dos itens acima descritos.

---

**10/04/2024 15:48:37 MENSAGEM** PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)

Ciente! Apresentaremos a documentação conforme edital, dentro do prazo estabelecido.

---

**11/04/2024 15:35:56 MENSAGEM** PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)

Estamos analisando se tem possibilidade

---

**11/04/2024 15:37:19 MENSAGEM** PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)

Temos possibilidade de reduzir, mas precisamos de um pouco mais de tempo.

---

**11/04/2024 15:42:41 MENSAGEM** PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)

Conseguimos chegar no valor final de R\$ 7.629.503,52

---

**11/04/2024 15:53:35 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 044: Ciente do novo preço negociado, desta forma, solicito que a empresa adeque o novo valor na plataforma.

---

**11/04/2024 15:55:51 MENSAGEM** PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)

Ciente! Iremos providenciar o ajuste no sistema, proposta e a planilha atualizada.

---

**11/04/2024 15:58:18 LANCE** PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044) **7.629.503,52**

---

**12/04/2024 14:40:12 MENSAGEM** PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)

Boa tarde! Anexamos neste momento a Proposta, o cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e Composições Analíticas com Preço Unitário Composições Principais, todos devidamente atualizados. E atualizamos o valor final no portal.

---

**18/04/2024 13:48:37 MENSAGEM** PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)

Prezada Comissão, informamos que realizamos o anexo do BDI e dos Encargos conforme solicitado. Em tempo, reafirmo que como não teve alteração os mesmos haviam sido anexados no primeiro envio.

---

**MUNICIPIO DE FUNDAO  
FUNDÃO-ES**

**19/04/2024 09:52:35 MENSAGEM PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)**

Prezados, encaminhamos o BDI corrigido conforme parecer anexado aos autos. Gentileza, desconsiderar o BDI encaminhado no dia de ontem.

**23/04/2024 12:04:59 MENSAGEM PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)**

Prezados, informo que anexamos os documentos solicitados.

**03/05/2024 11:13:53 MENSAGEM PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)**

Ciente! Iremos providenciar.

**03/05/2024 13:28:29 MENSAGEM PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)**

Prezados, informo que anexamos os documentos solicitados.

**07/05/2024 11:24:08 MENSAGEM PRIVATE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 044)**

Documento anexado, conforme solicitado

**09/05/2024 09:07:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**09/05/2024 09:37:18 EM ADJUDICAÇÃO**

**09/05/2024 14:45:59 ADJUDICADO**

**09/05/2024 14:46:06 HOMOLOGADO**

---

**AUTORIDADE:** DHÉBORA NUNES BARBOSA ZUCOLOTTO